伺 平成　30 年度 南 部 系 場 外 施 設 盤 設 備 更 新 工 事（ そ の 4 ） 起工・~~変更~~設計書

工 事 名	南部系場外施設盤設備更新工事(その4)			工 事 番 号	30 － 12
位　　置	岡山市東区寺山地内 ほか1箇所			入 札 条 件	前　払　40.0　% 以内 部 分 払　回 着工の日から 施工日数　平成 31 年 3 月 22 日　限
工 事 施 行 方　　法	請　　負　一 般 競 争　~~指 名 競 争~~	工　　種	電気工事		

岡 山 県 広 域 水 道 企 業 団

工事内容	下記設備について、更新工事を行う。			
	■岡山調整池		■岡山第2供給地点	
	装柱設備更新工事	ほか一式	装柱設備更新工事	ほか一式
	水位流量計盤設備更新工事	ほか一式	制御盤設備更新工事	ほか一式
	無停電電源設備更新工事	ほか一式	無停電電源設備更新工事	ほか一式
	緊急遮断弁設備改造工事	ほか一式	水質測定装置盤設備更新工事	ほか一式
			次亜塩注入ﾎﾟﾝﾌﾟ操作盤設備更新工事	ほか一式
	■全施工場所共通		次亜塩注入設備更新工事	ほか一式
	計装設備更新工事	ほか一式	流量調整弁設備改造工事	ほか一式
	ｹｰﾌﾞﾙ及び電線管設備更新工事	ほか一式	流量計ﾋﾟｯﾄ内付帯設備工事	ほか一式